



# Tischlerei Lück & Behling GbR

Fenster • Türen • Innenausbau • Möbel

Tischlerei Lück & Behling GbR · Max Reimann Str. 51a · 18556 Altenkirchen

Regenbogen AG  
Camp Dranske  
Nonnevitz Nr.13  
D-18556 Dranske, Rügen

Tischlerei  
Lück & Behling GbR  
Max-Reimann-Str. 51 a  
18556 Altenkirchen, Rügen

Telefon: 03 83 91 / 2 84  
Telefax: 03 83 91 / 76 08 99

## Angebot

Projektnummer : 24-04997-P Kundennr. : 1070  
Bauvorhaben :  
Angebotsnummer : 24-01700-AN

Datum : 27.08.2024  
Zeichen : ML  
Seite : 1

Pos.	Menge	Einh.	Beschreibung	Preis	Summe
1	4,000	Stück	Strandaufgang mit folgen Lohn und Materialaufwand: Montage vom Podest, 2 Treppen mit einer gesamt Länge von ca. 12 m Riffelbohle Douglasie 28 x 145 mm SELECT beidseitig teilgeriffelt, Mittelsteg KVH Lärche/Douglasie keilgez. 100x200 mm/100x100mm/120x60mm Kiefer KDI braun NTR A gehobelt, Kanten gerundet Winkel 280x40x40 mm feuerverzinkt Schrauben, Bolzen, Muttern, Scheiben usw. in A2 Material: 5.559,82 € Summe: 22.239,28 € Lohn: 3.900,00 € Summe: 15.600,00 €	9.459,82 €	37.839,28 €

Unsere Produkte werden aus Massivholz gefertigt. Leichtes Verziehen, Aufquellen, Schwinden, Ausharzen oder Farbabweichungen sowie Mißbildung aufgrund von Spannungen im Holz sind werstoffbedingt und berechtigen zu keiner Reklamation.

Summe	37.839,28 €
19,00 % MwSt.	7.189,46 €
Endsumme	45.028,74 €

Bitte beachten Sie:

- Angebot freibleibend - Irrtum vorbehalten
- Preise gelten zzgl. gesetzl. MwSt (z.Z. 19%) bei kompletter Auftragsvergabe für die angegebenen Mengen und Größen.
- Da die Lieferanten keine bzw. nur kurze Preisbindungen gewähren, können auch wir nur freibleibend ohne Preisbindung anbieten. Materialpreis- und Lohnleitklausel gelten als vereinbart - Preisbasis Angebotsdatum
- Alle Preisangaben gelten vorbehaltlich derzeit nicht bekannter Preiserhöhungen bzw. zusätzlichen angemessenen MTZ.
- Maßanfertigungen/Einzelbestellungen können nicht umgetauscht und/oder zurückgegeben werden.

Pommersche Volksbank  
IBAN: DE44 1309 1054 0103 3013 97  
BIC: GENODEF1HST

mit Sitz in Altenkirchen, Rügen  
Steuer-Nr.: 082/158/20204  
bei Finanzamt Stralsund

Regenbogen AG  
Camp Dranske

Angebotsnummer : 24-01700-AN

Seite 2

Pos.	Menge	Einh.	Beschreibung	Preis	Summe
------	-------	-------	--------------	-------	-------

- Nach Auftragserteilung kann eine Anzahlung von 50% der Auftragssumme erhoben werden.
- Alle nicht ausdrücklich im Angebot aufgeführten Leistungen sind nicht im Preis enthalten.
- Die Ausführung der Leistung erfolgt innerhalb unserer regulären Arbeitszeit und in unserem üblichen Arbeitsrhythmus.
- Zusätzlichen Leistungen sind nicht im Preis enthalten und werden gesondert abgerechnet.
- Wir bitten um eine schriftliche Auftragserteilung unter Angabe der gewünschten Ausführung & korrekten Rechnungsanschrift.
- Ob öffentlich rechtliche Vorschriften betroffen sind, haben wir nicht geprüft. Der Bauherr hat die Notwendigkeit einer Baugenehmigung zu prüfen und ist für alle erforderlichen Genehmigungen sowie die Statik verantwortlich.
- Realisierungszeiten sind von Lieferfristen und dem betrieblichen Ablauf sowie ggf. der Witterung abhängig. Es ist mit verlängerten Lieferzeiten zu rechnen. Aufgrund der aktuellen Lage am Rohstoffmarkt kann es zu Lieferengpässen bzw. -verzögerungen kommen; dies sowie Folgen der Pandemie und Energiekrise gehen nicht zu unseren Lasten.

Grundlage unserer Arbeiten ist die VOB in ihrer jeweils neuesten Fassung.  
Zur Erteilung des Auftrages senden Sie uns dieses Angebot bitte unterschrieben zurück.

-----  
Stempel/Unterschrift